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AWVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

Art. 111 e allegato I1.6, Parte I, lettera D e art. 112 D.Lgs. n. 36/2023, e ss.mm.ii.

| indirizzo internet):

APS Holding S.p.A.

Societa soggetta all'attivita di direzione e coordinamento
del Comune di Padova Societa a Socio Unico

STAZIONE

APPALTANTE APS HOLDING SPA VIA SALBORO, 22B 35124 PADOVA

LEICa O Societa soggetta all'attivita di direzione e coordinamento del Comune di Padova.

STAZIONE Societ a Socio Uni

APPALTANTE ocieta a Socio Unico
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 158

PROCEDURA comma 2 lett. e) del d.Igs. n. 36/2023, e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alla

AGGIUDICAZIONE: delibera a contrarre n. 1110 del 28/02/2025 ed alla relazione di infungibilita prot.
2023 del 18/02/2025

DESCRIZIONE contratto di fornitura integrativa per I'allungamento a quatiro casse di 6 veicoli

APPALTO: tranviari inizialmente previsti a tre casse

CODICI CPV 34600000-3 — Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferroviarie

CIG: BS5AEC1F1B8

CODICE NUTS ITH36

DURATA )

CONTRATTO: fino al 30/06/2026

TIPOLOGIA DI

ATTIVITA J LAVORI 1 servizi X FORNITURE

DITTE 1

CONSULTATE:

ggIGTI’;.:I’TJ’IOCZIZIONE minor prezzo ai sensi dell'art. 108 ¢.3

OFFERTE 1

PERVENUTE:

OFFERTE DA PARTE 0

DIP.M.I.

OPERATORE

ECONOMICO

AFFIDAT A’.?I.O Alstom Transport S.a., societa di diritto francese, con sede legale in Saint Ouen,

{(nome jrdliz=o, Francia, Siret 389 191 982 codice NUTS FR106

codice NUTS, a, oire codice

telefono, p.e.c.,

Via Salboro 22/b - 35124 Padova | T. +39 049 5660111 - F. +39 049 5660112
E. info@apsholding.it | PEC apsholding@legalmail.it | www.apsholding.it
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https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo apsholding?customEntryView=ele
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DATA

AFFIDAMENTO 28/02/2026

IMPORTO OFFERTO | 6.515.250,00

IMPORTO

COMPLESSIVO 7.818.300,00 comprensivo di quinto d’obbligo

AFFIDATO

ORGANISMO T.A.R. Veneto, Palazzo Gussoni-Cannaregio 2277/2278 30121 VENEZIA, tel. +39
RESPONSABILE 0412403911 PEC ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it — entro 30 (trenta)
DELLE PROCEDURE | giorni dalla pubblicazione o notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra
DI RICORSO forma, dell’atto da impugnare.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Diego @ali

Padova, 12 marzo 2025

Protocollo 3036
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del Comune di Padova Societa a Socio Unico L F PPAOEBA0ZACIEE ¢ REA PD 242392 | Cap sociale v £43 502 015 20



APS HOLDING SPA
DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Padova, 28 febbraio 2025 Nr. 4

Centro Resp. (cod. SAP): / Importo di spesa: /

Oggetto: Procedure SIR2-SIR3: determinazioni.

L’ing. Diego Galiazzo, richiamando la delibera n. 1080 del 21/10/2024, con la quale il
Consiglio di Amministrazione approvava le bozze dell’atto aggiuntivo al contratto di
fornitura per n. 26 mezzi, relativo all’adeguamento contrattuale per ’allungamento
dei 6 veicoli da 3 casse a 4 casse, e conferiva mandato al RUP stesso per la
sottoscrizione degli stesso, informa che sono stati condotti alcuni approfondimenti a
seguito dei quali non é stato possibile procedere con una variante al contratto
originario, appartenente al progetto SIR2, poiché la fornitura suppletiva, attinge ad
una differente fonte di finanziamento risultando finanziata con risorse afferenti al
progetto SIR3 (rifinanziato con fondi PNRR di cui al Decreto MIT n. 345/2023). A tal
proposito e risultato necessario esperire una procedura negoziata senza bando (con
invito rivolto alla medesima ALSTOM).

La tipologia di procedura scelta (negoziata senza bando) € giustificata ai sensi dell’art.

158 comma 2 lett. e) in ragione della complementarieta della fornitura rispetto a

quella originale, svolta dalla medesima ALSTOM. L’importo contrattuale é pari ad euro

6.515.000,00. L’importo complessivo dell’affidamento, comprensivo del 5° d’obbligo,
ammonta invece ad euro 7.818.300,00 ed é finanziato con fondi PNRR SIR3 di cui al

Decreto MIT n. 345/2023.

L’ing. Diego Galiazzo ha, pertanto, predisposto apposita relazione di infungibilita, agli

atti aziendali sub prot. 2023 del 18/02/2025, di cui da lettura al Consiglio di

Amministrazione.

L’ing. Diego Galiazzo riassume quindi che:

» con contratto agli atti aziendali sub prot. 6506 del 22/09/2022 APS Holding. S.p.A.
ha affidato ad ALSTOM TRANSPORT SA, !'appalto relativo alla fornitura di n. 2 mezzi
a tre casse (identificati con la sigla STE3), per 'importo di euro 3.780.000,00 per
ciascun mezzo, per un totale di 7.560.000,00 (CIG 9413183459) afferenti al progetto
denominato “Linea SIR3 (Sistema Intermedio a Rete) - Stazione-Voltabarozzo”, CUP
H91F18000260005;

« con contratto agli atti aziendali sub prot. 6519 del 22/09/2022 APS Holding. S.p.A.
ha affidato alla medesima ALSTOM [’appalto relativo alla fornitura di n. 20 mezzi a
quattro casse (identificati con la sigla STE4), e n. 6 mezzi a tre casse (identificati
con la sigla STE3), per ’importo di euro 3.780.000,00 per ciascun mezzo a 3 casse e
di euro 4.672.000,00 per ciascun mezzo a 4 casse, per un totale di euro
116.120.000,00 (CIG 9411036895) afferenti al progetto denominato “LINEA SIR2 DEL
TRAM - COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTERMEDIO A RETE DELLA CITTA' DI PADOVA
REALIZZAZIONE DELLA LINEA TRANVIARIA SIR2” CUP H94119000130004), finanziato
con fondi PNRR;

o con decreto MIT n. 345 del 22/12/2023 l’opera relativa alla realizzazione della linea
tranviaria SIR3 e stata - anch’essa - inserita nel PNRR e il Comune di Padova ha
ricevuto un ulteriore finanziamento per garantire [’adeguamento della flotta
esistente con allungamento di alcuni veicoli da 3 a 4 casse ai fini
dell’interoperabilita sulla rete e coprire i costi generati dagli obblighi ed impegni
PNRR;




RITENUTO che, a fronte di tanto, si é reso necessario intervenire sulle forniture in
essere per adeguare la flotta di veicoli - portandoli da tre casse (STE3) a quattro
casse (STE4) - in tempo utile per potere rispettare il termine del 30/06/2026 sancitq
dalla normativa eurounitaria per la conclusione degli appalti ai fini dell’erogazione
dei finanziamenti PNRR stanziati per i progetti SIR2 e SIR3;

PRESO ATTO

* che, per quanto riguarda il contratto agli atti aziendali sub prot. 6506 del
22/09/2022 di fornitura di due mezzi, € in corso di perfezionamento una modifica
delle condizioni finalizzata alla sostituzione dei due veicoli a tre casse STE3 con
altrettanti veicoli a quattro casse STE4 3

* del contenuto della relazione del RUP ing. Diego Galiazzo, depositata agli atti sub
prot. 2023 del 18/02/2025;

* che, per quanto riguarda il contratto agli atti aziendali sub prot. 6519 del
22/09/2022, si rende necessario provvedere all’allungamento dei sei veicoli a tre
casse (STE3) inizialmente previsti, portandoli a quattro casse (STE4);

PRECISATO

» che le risorse necessarie, stante l’interoperabilita delle linee SIR2 e SIR3, sono
garantite dall’ulteriore finanziamento di cui al sopra richiamato Decreto M.I.T. n.
345/2023, come da quadro tecnico economico aggiornato a seguito degli ulteriori
finanziamenti e delle modi fiche progettuali intervenute;

 che trattandosi di appalto afferente ai settori speciali finanziato con fondi PNRR,
trova applicazione [l'art. 48 comma 3 del D.L. n. 77/2021, convertito con
modificazioni nella legge n. 108/2021, e s.m.i., a mente del quale é possibile
ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all’art. 158 del D. Lgs. n.
36/2023, e s.m.i.;

* che la presente fornitura ricade nel disposto di cui all’art. 158 comma 2 lett. e),
avendo carattere complementare rispetto a quella di cui al contratto agli atti
aziendali sub prot. 6519 del 22/ 09/2022;

* che pertanto [’unico operatore che puo essere invitato a presentare offerta é la
medesima fornitrice di cui al succitato contratto, ovvero ALSTOM TRANSPORT SA;

* che trattandosi di fornitura a carattere standardizzato, é possibile ricorrere al
criterio di aggiudicazione del miglior prezzo, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del
D.Lgs. n. 36/2023, e s.m.i.;

DATO ATTO

* che con delibera n. 1080 del 21/ 10/2024 il Consiglio di Amministrazione ha
approvato la bozza dell’atto aggiuntivo al contratto di fornitura per n. 26 mezzi,
relativo all’adeguamento contrattuale per [’allungamento dei 6 veicoli da 3 casse a
4 casse, e ha conferito mandato al RUP stesso per la sottoscrizione dello stesso;

* alla luce di alcuni approfondimenti condotti si é deciso di avviare le procedure di
scelta del contraente mediante indizione di una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 158 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n.
36/2023, e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sull’importo a
base di gara di euro 6.515. 250,00;

* che in deroga al disposto dell’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con
modificazioni nella legge n. 108/2021, e s.m.i., UAffidatario dovra assicurare una
quota pari almeno al 15% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto,

per la realizzazione di attivitd ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione
giovanile sia all’occupazione femminile;

* che tale deroga alla quota del 30% indicata dalla normativa si giustifica, in
ottemperanza al disposto deile Linee Guida sulle pari opportunita dj genere e
generazionali, adottate con D.P.C.M. 7 dicembre 2021, in ragione dei dati rilevati
dall’ISTAT relativamente a! tasso di occupazione femminile nel settore, che si

aiscostano significativamente daila media dei settori osservati, nonché del fatto chs
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tale obbligo interviene in corso di esecuzione, quando il fornitore ha gia provveduto
a reperire sul mercato del lavoro parte delle risorse necessarie;

che la procedura ha previsto Uinvito al solo operatore economico ALSTOM
TRANSPORT SA, essendo l’unico fornitore presente sul mercato in grado di poter
svolgere la fornitura in oggetto, per le ragioni di cui alla relazione del RUP ing.
Diego Galiazzo, depositata agli atti sub prot. 2023 del 18/02/2025;

che la procedura é stata espletata mediante piattaforma di eProcurement in uso
alla Stazione Appaltante, denominata net4market, con ['utilizzo dei nuovi strumenti
digitali anche per la pubblicazione dei bandi e degli esiti;

che trattandosi di procedura telematica nella quale la segretezza e
Uimmodificabilita delle offerte presentata € garantita da requisiti di sicurezza
informatica la presente procedura non ha previsto sedute pubbliche;

che la procedura é stata indetta mediante invito a presentare offerta sull’importo a
base di gara rivolto all’operatore ALSTOM TRANSPORT SA in data 18/02/2025
mediante piattaforma net4market;

che il suddetto operatore ha presentato offerta in data 25/02/2025;

VISTO il verbale finale del seggio di gara, depositato agli atti aziendali sub prot. 2409
del 27/02/2025, nel quale il RUP, ing. Diego Galiazzo, ha ritenuto congrua l’offerta,
ha dato atto di aver verificato e approvato tutta la documentazione presentata a
corredo ed ha attestato che le operazioni di gara sono state svolte secondo correttezza
e imparzialita, evidenziando altresi, che i relativi esiti saranno pubblicati, in
ottemperanza alle disposizioni sulla trasparenza amministrativa, sulla piattaforma di
eProcurement (net4market) e sul sito di APS Holding S.p.A.

VISTI

L]

Il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in

attuazione dellarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al

Governo in materia di contratti pubblici” come integrato e modificato dal decreto

legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e

linnovazione digitale.”, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre

2020, n. 120, e s.m.i.;

It Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, “Governance del Piano nazionale di rilancio

e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure.”, convertito con modificazioni nella

Legge 29 luglio 2021, n. 108, e s.m.i. e il D.P.C.M. 7 Dicembre 2021 recante

“Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunita di genere e

generazionali, nonché linclusione lavorativa delle persone con disabilita nei

contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;

I principi e obblighi sanciti dalla normativa afferente agli interventi finanziati in

tutto o in parte con fondi PNRR/PNC, ed in particolare:

o principio del DNSH “Do no significant harm” “Non arrecare un danno significativo
agli obiettivi ambientali”, di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852;

o principio del tagging climatico e digitale, di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;

o principio della parita di genere (c.d. Gender Equality), di cui al Regolamento (UE)
2021/241;

o principio di protezione e valorizzazione dei giovani, di cui al Regolamento (UE)
2021/241;

o principio di superamento dei divari territoriali, di cui al Regolamento (UE)
2021/241;

0 obbligo di conseguimento di Milestone e Target;

o obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE nel rispetto dei
principi di sana gestione firanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, dells
frodi e della corruzione 2 recupero dei fondi indebitamente assegrniati, di cui ol




Regolamento finanziario (EU, Euratom) 2018/1046 e al Regolamento (UE)
2021/241;

o obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento (UE) 2021/241, il quale dispone che non ci sia una duplicazione del
finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi
dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;

0 principio di addizionalita del sostegno dell’Unione europea, ai sensi dell'art. 9 del
Regolamento (UE) 2021/241;

0 obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicita, ai sensi dell’art.
34 del Regolamento (UE) 2021/241;

It Consiglio di Amministrazione, su proposta del RUP ing. Diego Galiazzo, delibera

(DELIBERA N. 1110):

1) di recepire !’esperimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando ex art. 158 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 secondo il
criterio del minor prezzo ai sensi dellart. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, e
s.m.i. per l'importo stimato di circa euro 7.818.300,00 tenuto conto anche di
eventuali incrementi e dell’opzione del c.d. “5° d’obbligo” (oneri fiscali esclusi);

2) di approvare il verbale del Seggio di gara, assunto agli atti con prot. 2409 del
2710212025 e relativi allegati, parti integranti del presente provvedimento;

3) di aggiudicare ’appalto per la fornitura in oggetto ad ALSTOM TRANSPORT SA, per
[’importo di euro 6.515.250,00, oltre ad eventuale opzione del 5° d’obbligo pari ad
euro 1.303.050,00 per un totale di euro 7.818. 300,00 (oneri fiscali esclusi);

4) di dare atto che la spesa ¢ finanziata dalle somme previste dal decreto M.I.T. n. 345
del 22/12/2023 afferenti al progetto denominato “Linea SIR3 (Sistema Intermedio a
Rete) - Stazione-Voltabarozzo”, CUP H91F18000260005 CIG 9413183459 NGEU PNRR
M2C214.2;

5) di confermare I’ing. Diego Galiazzo quale Responsabile Unico del Progetto;

6) di dare mandato all’ing. Diego Galiazzo, in qualita di RUP e Direttore Tecnico, alla
sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti per ’autorizzazione agli atti
successivi per la formalizzazione della relativa aggiudicazione al concorrente che ha
formulato la migliore offerta, conferendo mandato per la sottoscrizione del
contratto e per i relativi atti di spesa anche nelle more degli esiti delle verifiche di
legge, trattandosi di appalto finanziato con fondi PNRR in relazione al quale trova
applicazione (’art. 8 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. .
120/2020, e ss.mm.ii, in forza del richiamo di cui agli artt. 225 co. 8 del Dlgs
36/2023 e ss.mm.ii. e art. 14, comma 4 del D.L. n. 13/2023, convertito con
modificazioni dalla legge n. 41 12023;

7) di trasmettere la presente delibera agli uffici competenti (Ufficio Appalti/ Acquisti
€ RUP) per la sua esecuzione.

8) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23,
comma 1, lett. b) e 37, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013, e s.m.i., in
combinato disposto con ’art. 28 comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, e s.m.i., nella sezione
“Societa Trasparente” del sito internet di APS Holding S.p. A.

Compilazione a cura della Segreteria di Presidenza

@  DELIBERA nr. 1110: approvata nella seduta del 28 febbraio 2025.

Visto IL SEGRETARIO
da%nsigh‘o 'Tamminisyazione
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APS Holding S.p.A. Prot. n. 2023/25 del 18/02/2025 ARRIVO
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Padova, li (come timbro digitale)

Protocollo (come timbro digitale)

RELAZIONE DI INFUNGIBILITA
(ai sensi dell’art. 158 co. 2 del d.lgs. 36/2023, e s.m.i.)

Il sottoscritto Diego Galiazzo in qualitd di Responsabile Unico del Progetto e Dirigente della
Direzione Tecnica di APS Holding S.p.A, in merito all’acquisizione della fornitura per la
trasformazione di sei veicoli a tre casse (STE3) di cui al contratto prot. 6519 del 22/09/2022 in sei

veicoli a quattro casse (STE4) per l'importo di € 6.515.250,00 (o.f.e.)

Dichiara quanto segue

1) Lafornitura richiesto presenta le seguenti caratteristiche di infungibilita: poiché la fornitura
ha carattere integrativo e complementare rispetto a quella di 26 veicoli cui al contratto prot.
6519 del 22/09/2022 - fornitura attualmente in corso di realizzazione — avendo ad oggetto
lallungamento di una parte di quei mezzi, Uunico soggetto in grado di poterla realizzare & la
societa francese ALSTOM TRANSPORT SA, firmataria del precedente contratto e soggetto
che attualmente sta assemblando i mezzi oggetto di allungamento;

2) L’importo stimato per la fornitura integrativa — che dovra essere completata nel rispetto delle
milestone PNRR con consegna entro il 30/06/2026 — ammonta ad € 6.515.250,00 si
sostanzia nelle seguenti attivita:

(i) produrre e Consegnare ad APS i Mezzi Oggetto di Allungamento in conformita alle

Specifiche Tecniche Mezzi, comprensivi di:

a) ogni apparecchiatura, componente, dispositivo, documentazione indicati nelle
Specifiche Tecniche Mezzi;

b) qualsivoglia ulteriore apparecchiatura, componente, dispositivo /o documentazione
necessari al fine di rendere i Mezzi Oggetto di Allungamento idonei all’operativita sulle
linee SIR1, 2, 3;

c) tuttii documenti, le certificazioni e le licenze (ivi compreso, in generale, tutto quanto
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(ii)

(i)

necessario per il rilascio del nulla osta ai sensi del DPR n. 753/1980 e s.m.i. e/o
normativa equivalente) e la documentazione per le verifiche presupposte alle
certificazioni e licenze necessarie affinché APS possa, con riferimento ai Mezzi
Oggetto di Allungamento, ottenere il nulla osta del progetto e U'Autorizzazione
all’Esercizio dei Mezzi;

d) lelstruzioni d’Uso, i manuali d’uso e le certificazioni di legge relativi ai Mezzi Oggetto di
Allungamento. Resta inteso che i Mezzi Oggetto di Allungamento dovranno essere
progettati e realizzati in conformita alle specifiche tecniche (di progettazione e di
esecuzione) previste dai criteri ambientali minimi (cd. CAM) di cui alt’art. 34 del D.Igs.
n. 50/2016, ove applicabili e comunque in modo di non recare danno all’ambiente ai
sensi del Regoiamento UE n. 852/2020, assumendo le idonee misure in fase di
progettazione e produzione volte al contenimento degli effetti negativi previsti dall’art.
17 del predetto Regolamento, garantendo in particolare il rispetto dei principi del cd.
DNSH;

compiere tutte le attivitd nonché permettere tutte le verifiche (incluse verifiche presso gli
stabilimenti del Fornitore durante la produzione dei Mezzi Oggetto di Allungamento, anche
attraverso la commissione di sicurezza eventualmente costituita ai sensi della L.
1042/1969) necessarie al rilascio dell’Autorizzazione all’Esercizio dei Mezzi,
allApprovazione del Progetto (prima della produzione dei Mezzi Oggetto di Allungamento)
nonché alla messa in servizio dei Mezzi Oggetto di Allungamento, come di volta in volta
richieste da o resesi necessarie in conseguenza di richieste dell’autorita competente al
rilascio dell’Autorizzazione all’Esercizio dei Mezzi anche in occasione delle verifiche in
corso di esecuzione dei Mezzi, secondo la normativa, anche tecnica, vigente;
consegnare ad APS il Progetto di Produzione ed aggiornare il Progetto di Produzione con
tutte le modifiche che saranno richieste dal MIT o che saranno in ogni caso necessarie al
fine di ottenere I’Approvazione del Progetto e/o 'Autorizzazione all’Esercizio dei Mezzi
dalla Autorita a cid deputata, nonché dar riscontro, per quanto di propria competenza, alle
richieste del MIT;

consegnare ad APS i documenti, i report, i dati e tutto quanto altro elencato nelle Specifiche

Tecniche Mezzi o necessario per l'utilizzo dei Mezzi , nonché in tutti i documenti relativi al
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3)

4)

5)

6)

contenuto del presente Contratto richiesti da APS, gli elaborati as built (comprensivi di tutti
i disegni meccanici quotati dei Mezzi Oggetto di Allungamento, gli schemi elettrici dei Mezzi
Oggetto di Allungamento e gli schemi elettrici interni delle singole apparecchiature e dei
singoli componenti) e comunque i documenti indicati sopra sub (i), nei limiti di quanto
necessario all’Approvazione del Progetto e all’Autorizzazione all’Esercizio dei Mezzi,
nonché all’'uso ed alla manutenzione dei Mezzi Oggetto di Allungamento (i “Documenti”);
(v) consegnare ad APS le Specifiche Tecniche Infrastruttura, in conformitd al Capitolato
infrastruttura.
Il Fornitore assume la piena responsabilita tecnico-organizzativa di tutte le attivita di cui al
precedente Paragrafo e in generale di cui al Contratto, impegnandosi a prestarle con propri
mezzi e con gestione a proprio rischio. | sei Mezzi Oggetto di Allungamento, cosi come indicati
nel Contratto di fornitura prot. 6519 del 22/09/2022 (STE3), saranno modificati per essere
trasformatiin altrettanti mezzi a 4 casse (STE4) con |'aggiunta di un modulo “MP4”.
Trattandosi di fornitura finanziata con fondi PNRR, trova applicazione Uart. 48 comma 3 del
D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 108/2021, e s.m.i., a mente del quale
& possibile ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all’art. 158 del D.Lgs. n.
36/2023, e s.m.i., in quanto l'intervento di un eventuale altro fornitore per il solo allungamento
dei mezzi comporterebbe una dilatazione dei tempi non compatibile con il rispetto delle
milestone di cui alla linea di finanziamento eurounitaria, con conseguente rischio di perdita del
finanziamento stesso.
Coerentemente con le disposte linee guida ANAC nr 8, con riferimento alla possibilita di
modificare il fornitore, si evidenza che tale soluzione sarebbe, altresi, del tutto antieconomica
giacché presupporrebbe una nuova progettazione dei mezzi oggetto di allungamento con
conseguente duplicazione dei costi;
con la presente relazione di infungibilita si intende peraltro integrare una fornitura gia in corso
ed affidata ad un operatore gia in possesso di diritti esclusivi su alcuni dei componenti
necessari; I'eventuale esperimento di una procedura aperta avrebbe un esito scontato in

quanto un solo operatore risulterebbe in grado di partecipare.
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Sulla scorta di quanto precede, ai sensi dell’art. 158 comma 2 lett. e) del d.lgs. 36/2023, il
sottoscritto Diego Galiazzo, al fine di preservare l’efficacia, Uefficienza e 'economicita, Uimparzialita
dell’azione amministrativa, nonché di scongiurare il rischio di subire la perdita del finanziamento
PNRR, giustifica il sacrificio del processo concorrenziale in ragione della complementarita della
presente fornitura a quella di cui al contratto prot. 6519 del 22/09/2022, con conseguente
impossibilita di reperire sul mercato un operatore diverso da ALSTOM TRANSPORT SA che possa

garantire il completamento della stessa.

Firma del dichiarante
Ing. Diego Galiazzo
Firmato digitalmente da: Diego

Galiazzo
Data: 18/02/2025 15:00:14
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